

## URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN**

- a. Tersusunnya data base perlengkapan jalan
- b. Tersusunnya Engineering Estimate sebagai dasar HPS

**Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan**

60 (enam puluh) hari kalender

**Personil**

1 orang Tenaga Team Leader sebagai Ahli Jalan/Sipil, 1 orang Tenaga Ahli Geodesi dan tenaga pendukung lainnya

**Jadwal Pelaksanaan Kegiatan**

Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana tercantum di bawah ini.

No.	Tahapan	Bulan Ke-							
		1	2						
<b>I</b>	<b>Pendahuluan</b>								
	1. Survey Pendahuluan								
	2. Identifikasi Masalah								
	3. Pemantapan Metode								
<b>II</b>	<b>Pengumpulan Data</b>								
	1. Survey Primer								
	2. Survey Data Sekunder								
<b>III</b>	<b>Pengolahan Data</b>								
	1. Analisis Data								
	2. Olah Data GIS								
<b>IV</b>	<b>Pelaporan</b>								
	1. Laporan Pendahuluan								
	2. Laporan Akhir								
	3. Diskusi dan Seminar								

**Output pekerjaan**

1. Dokumen Database Perlengkapan Jalan yang meliputi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas/APILL, rambu lalu lintas, paku marka jalan, alat penerangan jalan, pagar pengaman (guardrail), cermin tikungan jalan, tanda patok tikungan/delineator pada jaringan jalan Kabupaten yang ada di Kecamatan Ngluyu, Jatikalen, Patianrowo, Ngronggot dan Prambon. Database tersebut memuat informasi sebagaimana di atas secara akurat, lengkap dan mutakhir (foto-foto dan mapping pada peta jalan).
2. Penggambaran Perlengkapan Jalan pada jaringan jalan kabupaten di Kecamatan Ngluyu, Jatikalen, Patianrowo, Ngronggot dan Prambon ke dalam peta berbasis koordinat.