PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JI. Merdeka No. 21 Telp/Faks. (0358) 321813

NGANJUK 64412

Nganjuk, 06 Desember 2023

Nomor : 600/7582/411.313/2023 Kepada Yth.
Lampiran .1 (satu) bendel Kepala Bagian Layanan Pengadaan
Perihal :  Permintaan Penayangan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
Pengumuman E-Purchasing Di-
NGANJUK

Sehubungan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Sumber Dana APBDP
Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023, dengan ini kami sampaikan sebagai
berikut :

a. Kami akan melakukan Pembelian secara elektronik (E-purchasing) melalui
Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Nganjuk dengan Metode Negosiasi
Harga untuk paket pekerjaan konstruksi sebagai berikut :

Pembangunan Jalan desa Manikan

Rekonstruksi Jalan di Desa Joho

Rekonstruksi Jalan Ds. Margopatut

Rekonstruksi Jalan Nglinggo - Pandean (Lanjutan)

Rekonstruksi jalan Ruas Jalan kedungglugu -Senjayan (di Dadung)

Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Nganjuk (PAK)

Rekonstruksi Jalan strategis desa Wilangan - Bomo Kec. Sawahan (DID)

b. Dalam rangka mendorong pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi
untuk menayangkan produknya ke dalam Katalog Elektronik, mohon
dapatnya dilakukan penayangan pengumuman E-Purchasing untuk paket
tersebut diatas (Softcopy Dokumen Persiapan terlampir).

No oA WD E

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen

/
ONNY SUPRIYONO, ST

NIP. 19780426 200901 1 007




Paket Pengadaan
Lokasi

Sub Kegiatan
Kegiatan
Program

Sumber Dana

KEBUTUHAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERPASANG

Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Nganjuk (PAK)
Kec. Nganjuk

Pemeliharaan Rutin Jalan

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
PENYELENGGARAAN JALAN

APBDP Kab. Nganjuk TA. 2023

Mata Pembayaran Uraian Pekerjaan Volume Satuan
6.1.(2) Lapis Perekat 658,00 Liter
6.3.(5a) Laston Lapis Aus Perata (AC-WC) 293,00 ton
6.7.(1) Lapis Penetrasi Makadam 144,00 m2
10.1.(9) Perbaikan Campuran Aspal Panas 1,00 m3




PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JI. Merdeka No. 21 Telp/Faks. (0358) 321813

NGANJUK 64412

SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN
UNTUK PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK (E-PURCHASING)
MELALUI E-KATALOG LOKAL KABUPATEN NGANJUK

Paket Pengadaan . Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Nganjuk (PAK)
Lokasi . Kec. Nganjuk

Sub Kegiatan . Pemeliharaan Rutin Jalan

Kegiatan . Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Program . PENYELENGGARAAN JALAN

Sumber Dana . APBDP Kabh. Nganjuk TA. 2023

A. Spesifikasi Penyedia E-Katalog Konstruksi
. Persyaratan Kualifikasi
1. Memiliki Sertifikat Badan Usaha

a. Kualifikasi ; Usaha Kecil
b. Subklasifikasi
Kode Subklasifikasi :SI003
Subklasifikasi . Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang),

Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara
atau yang telah dikonversi :

Kode Subklasifikasi . BS001
Subklasifikasi . Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
KBLI 2020 . 42101

2. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);

3. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan
kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan
usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha
tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur
Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;

4. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib
Pajak.

5. memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4
(empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman
subkontrak, dikecualikan untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga)
tahun untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00
(dua miliar lima ratus juta rupiah), sedangkan untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan
paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan
paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) harus mempunyai 1 (satu)
pengalaman pada bidang yang sama.

6. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP).

Terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi penyedia sebelum pelaksanaan E-Purchasing

dilakukan :

- Pengecekan kesesuaian kriteria Penyedia Katalog Elektronik pada atribut Produk dengan
kriteria kualifikasi yang tercantum pada dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan; dan

- Verifikasi data kualifikasi Penyedia yang belum terverifikasi pada aplikasi SIKaP.



I1. Persyaratan Teknis

1. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:
No. Jenis Peralatan Kapasitas Jumlah
1 Asphalt Mixing Plant (AMP) 60-80 Ton/Jam 1 Unit
2 Dump Truck 8-10 Ton 3 Unit
3 Asphalt Finisher 10 Ton 1 Unit
4 Tandem Roller 8 Ton 1 Unit
5 Tire Roller 8-10 Ton 1 Unit
2. Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:
Jabatan dalam pekerjaan | Pengalaman Kerja - S
No. yang akan dilaﬁsanajkan g (tahun) ] Sertifikat Kompetensi Kerja
1 Pelaksana 2 Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan
(TS028) / Pelaksana Pekerjaan Jalan
(TS045) atau Pelaksana Lapangan
Pekerjaan Jalan Level 2 (SIP.03.003.2) /
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan
Level 3 (SIP.03.004.3)
2 Petugas Keselamatan - Sertifikat Petugas Keselamatan
Konstruksi/K3 Konstruksi
3. Pekerjaan Yang Disubkontrakan
No. Uraian Pekerjaan
1 TIDAK ADA

4. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK):
Penyedia menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai tabel jenis pekerjaan dan

identifikasi bahayanya di bawah ini :
No. Uraian Pekerjaan Identifikasi Bahaya
1 Laston Lapis Aus Perata (AC-WC) Menginjak material panas, iritasi kulit/mata,

menghirup zat kimia, tertimpa material

5. Jaminan Pelaksanaan
a. Penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan Kontrak.
b. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Penyedia setelah:
¢. Jaminan Pelaksanaan diserahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi
ketentuan sebagai berikut:

a)

b)

d)
e)
f)
9)

h)

dapat diterbitkan oleh:

1) Bank Umum;

2) Perusahaan Penjaminan;

3) Perusahaan Asuransi; atau

4) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan
asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

Penerbit jaminan pelaksaanaan telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari

Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai

dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan Kontrak (PHO);

Nama Penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;

Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari yang disyaratkan;

Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf;

Nama Pejabat Penandatangan Kontrak yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama

dengan nama Pejabat Penandatangan Kontrak yang menandatangan kontrak;

Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam

SPPBJ;

Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai

jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat

pernyataan wanprestasi dari Pejabat Penandatangan Kontrak diterima oleh penerbit

Jaminan;

d. Pejabat Penandatangan Kontrak mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis
substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada penerbit jaminan apabila
ada hal yang meragukan.



e. Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan
dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak.

f. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-
Syarat Umum Kontrak.

6. Penyedia wajib menyampaikan Rincian Struktur Pembentuk Harga dari Produk yang
dinegosiasikan.

Terhadap pemenuhan persyaratan teknis no 1, 2 dan 4 sebagaimana tersebut di atas penyedia
dapat mengunggah (upload) dokumen teknis dimaksud pada aplikasi e-purchasing (pada menu
diskusi) pada saat pelaksanaan e-purchasing, sedangkan untuk persyaratan teknis no. 6 Rincian
Struktur Pembentuk Harga dari Produk yang dinegosiasikan dan Jaminan Pelaksanaan
diserahkan setelah diterbitkannya SPPBJ.

. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 20 (dua puluh) hari kalender dengan masa pemeliharaan selama
240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan
sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan

. Sumber Pendanaan

a. Sumber Dana . APBDP Kabupaten Nganjuk TA. 2023
b. Nilai Pagu . Rp. 569.900.000,00
c. Jenis Kontrak : Kontrak Harga Satuan

. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

a. Nama Pejabat Pembuat Komitmen : ONNY SUPRIYONO, ST
b. NIP. ;19780426 200901 1 007
c. OPD . Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk

Mata Pembayaran Utama

Nomor Uraian Pekerjaan
Mata Pembayaran J
6.3.(5a) Laston Lapis Aus Perata (AC-WC)

Spesifikasi Kebutuhan Produk Terpasang

Mata Pembayaran Uraian Pekerjaan Kuantitas Satuan
6.1.(2) Lapis Perekat 658,00 Liter
6.3.(5a) Laston Lapis Aus Perata (AC-WC) 293,00 ton
6.7.(1) Lapis Penetrasi Makadam 144,00 m2
10.1.(9) Perbaikan Campuran Aspal Panas 1,00 m3

Keterangan :

Harga Satuan masing-masing Pekerjaan telah memperhitungkan komponen pembentuk harga satuan
meliputi Bahan/Material, Tenaga/Personel, Peralatan, Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi, Biaya
Pengukuran, SMKK, Pengujian Bahan, Pengerjaan / Pemasangan, Biaya tidak langsung / Keuntungan
/ overhead, Pajak yang sesuai dengan perundang-undangan.

. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi

Spesifikasi bahan, syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk, kriteria kinerja produk (output
performance) yang diinginkan dan tata cara pengukuran dan pembayaran merujuk pada Spesifikasi
Umum 2018 untuk pekerjaan Kontruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2).

. Spesifikasi Proses / Kegiatan Pekerjaan Konstruksi

Secara garis besar pelaksanaan pekerjaan konstruksi terdiri dari proses persiapan, pelaksanaan dan
pemeliharaan. Spesifikasi proses/kegiatan setiap item pekerjaan merujuk pada Spesifikasi Umum 2018
untuk pekerjaan Kontruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2) dan Spesifikasi Khusus Sistem Manajemen
Keselamatan Konstruksi (SMKK) SKh-1.1.22.



Spesifikasi Metode Pelaksanaan
Metode Pelaksanaan untuk pekerjaan utama yang dilaksanakan pada pekerjaan ini merujuk pada
Spesifikasi Umum 2018 untuk pekerjaan Kontruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2).

Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri

Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka
PPK/PP yang akan melakukan E-Purchasing Katalog memilih barang/jasa pada Katalog Elektronik
dengan urutan/prioritas sebagai berikut :

(1) Apabila barang/jasa yang dibutuhkan pada Katalog Elektronik terdapat produk dalam negeri yang
memiliki jumlah nilai TKDN dan nilai BMP minimal 40% (empat puluh persen) maka PPK/PP
memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);

(2) Dalam hal kondisi pada angka (1) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih produk
dalam negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen);

(3) Dalam hal kondisi pada angka (1) dan (2) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih
produk dengan label PDN namun belum mempunyai nilai TKDN;

(4) Dalam hal kondisi pada angka (1), (2) dan (3) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat
memilih produk impor; dan

(5) Dalam hal kondisi pada angka (1), (2), (3) dan (4) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat
menggunakan metode lain selain E-Purchasing Katalog sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Nganjuk, Desember 2023
Ditetapkan Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen

ONNY SUPRIYONO, ST
NIP. 19780426 200901 1 007
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PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

JL. MERDEKA NO. 21 TELP. (0358) 321813
NGANJUK

GAMBAR

PERENCANAAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KEC.
NGANJUK
TA. 2023

-~

J




DAFTAR ISI GAMBAR

NO. NAMA GAMBAR HALAMAN SKALA

001 || COVERGAMBAR
002 || DAFTARISIDAN LEMBAR PENGESAHAN ~ |\
003 || PETASITUASILOKASIPEKERIAAN |l ... 0ot L NTS
004 || LAYOUT RENCANA PEKERIAAN LOKT =~ I . 00z 15
005 || STRIP MAP EXDAN STRIP MAP RENC. PEK. LOKI | oA | TS
006 || (CROSSSECTIONSLOKASIT ... 004005 N e
007 || LAYOUT RENCANA PEKERIAAN LOKTL Il 006 Il LR
008 || STRIP MAP EXDAN STRIP MAP RENC. PEK. LOKIL || o TS
009 || (CROSSSECTIONSLOKASITL |l 0080010 1 180
010 || LAYOUT RENCANA PEKERIAAN LOKTIL Il ot L 15
011 || STRIP MAP EXDAN STRIP MAP RENC. PEK. LOKIIL || 2 TS
012 || (CROSSSECTIONSLOKASITI |l 1S 180
013 || LAYOUT RENCANA PEKERIAAN LOKIV. |l . 06 ... LR
014 || . STRIP MAP EXDAN STRIP MAP RENC. PEK. LOKIV || | TNTS
015 CROSS SECTIONS LOKASI IV 018-020 1:50

LEMBAR PENGESAHAN

JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN
KEC. NGANJUK
TA 2023

YANG BERTANGGUNG JAWAB DIBAWAH INI :

Diperiksa :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK)

Dibuat Oleh :
Konsultan Perencana
CV. PROGRES CONSULTANT

ESTHI LESTARI, A.MD.
NIP: 19750518 200604 2 021

MOHAMAD NURHADI, ST
Direktur

Menyetujui :
Pejabat Pembuat Komitmen
( PPK)

ONNY SUPRIYONO, ST
NIP. 19780426 200901 1 007




Ruas IV :
JI. Bengawan Solo ||
-7.5861949,111.8911034

Ruas Il ;
JI. Kap.Kasihin Hs
-7.601896,111.888625

Ruas | :
JI. Anjuk Ladang
-7.621097,111.897526

KAB. MADIUN

KAB. mof_ozmooﬁ

BERBEK

KAB. KEDIRI

PETA SITUASI PEKERJAAN

Skala 1 : NTS

U

KAB. JOMBANG a4 R

=

DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN NGANJUK
1. Merdeka No. 21 Ngarjuk Telp/Fak. (0353) 321813

PROGRAM

PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN

PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

NAMA PAKET

PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KEC. NGANJUK

LOKASI

KECAMATAN NGANJUK
KABUPATEN NGANJUK

SUMBER DANA

PATIANROWO Ruas Il ;

JI. Bromo VI
-7.620618,111.900345

APBDP KAB. NGANJUK TA. 2023

DIREKTUR

MOHAMAD NURHADI, ST.
Direktur

KETUA TEAM LEADER

TENAGA AHLI JALAN

PROVINSI JAWA TIMUR

GV, PROGRES CONSULTANT
SURVEY, DESAIN, MANAJEMEN, PENGAWASAN
. Letnan Sudi 0.3 Kel Bogo,
ec, njuk.

JUDUL GAMBAR SKALA

PETA LOKASI NTS

KODE GAMBAR | NOMOR GAMBAR | JUMLAH GAMBAR

PTL 01 20




DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN NGANJUK

11, Merdeka No. 21 Ngarjuk TelpfFek. (0353) 321813

PROGRAM

PENYELENGGARAAN JALAN

LOKASI 1
ME\Ab\A KEGIATAN

PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

Pemukiman warga

NAMA PAKET

PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KEC. NGANJUK

LOKASI

e

KECAMATAN NGANJUK
KABUPATEN NGANJUK

b kA
Awal Pekerjaan

Stadion Anjuk Ladang 2
\\ s
5 nwﬁw W

g

SUMBER DANA

APBDP KAB. NGANJUK TA. 2023

DIREKTUR

xizTaman Hu
ap >~u%x Ladang
R -

MOHAMAD NURHADI, ST.
Direktur

KETUA TEAM LEADER

o
N N Area Persawahan N%
LAY OUT LOKASI 1 (SMADA) SMAN 2 Nganjuk TENAGA AHLI JALAN
"mm Mﬂb 0+ .NMQ O PROGRES CONSULTANT
RIT7STA 04100
V““AA JUDUL GAMBAR SKALA
WQA LAY OUT LOK 1 1:25
STRIP MAP LOK 1 1:25

X3

Skala 1 : 25
Awal Pekerjaan

7.621097,111.897526 5
KT 5TA0+050
m
02 | 20

STA 0+ 000
STR

STRIP MAP LOKASI 1 (SMADA)

0 Skala 1:25




PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PEKERJAAN UMUM

STRIP MAP
LOKASI 1 (SMADA)

ASPAL EXISTING

DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN NGANJUK
1. Merdea No. 21 Nganjuk TepFak. (0353) 321813

PROGRAM

PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN

STRIPMAP

EXSISTING STA 0000

ASPAL EXISTING
ﬁ STA 0+050

STA0-+100

STA
0+000-0+100

PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

NAMA PAKET

STRIPMAP

EXSISTING STA 0+100

ASPAL EXISTING
STA0+126

STA

0+100-0+126

Legenda :
Aspal Existing

Jalan Existing Rusak

PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KEC. NGANJUK

LOKASI

|

STRIP MAP EXISTING

Skala 1 : NTS

TRIPMAP
> STA 0+000

LASTON LAPIS AUS (AC-WC)
b-4 em STA 0-+050

LASTON LAPIS AUS (AC-WC)
Tb.4 cm

STA 0-+100

RENCANA
STA

0+000-0+100

STRIPMAP
RENCANA

LASTON LAPIS AUS (AC-WC)
To-4em STA 0-+126

STA0+100

STA

0+100-0+126

Legenda :
Laston Lapis Aus (ACWC L)

STRIP MAP RENCANA

Skala 1 : NTS

KECAMATAN NGANJUK
KABUPATEN NGANJUK

SUMBER DANA

APBDP KAB. NGANJUK TA. 2023

DIREKTUR

MOHAMAD NURHAD]J, ST.
Direktur

KETUA TEAM LEADER

TENAGA AHLI JALAN

@ ; CV. PROGRES CONSULTANT

JUDUL GAMBAR SKALA

STRIP MAP EXISTING LOK 2| 1 :NTS
STRIP MAP RENC. LOK 2 1:NTS

KODE GAMBAR | NOMOR GAMBAR | JUMLAH GAMBAR

STR 03 20




Saluran Existing

Trotor Existing

Laston Lapis Aus (AC-WCL) Th. 4 cm

Lapis Perekat
Aspal Existing

550

150 201

CROSS SECTION

LOKASI 1 (SMADA)

Jarak

150 20

550

Jarak Langsung

150 170

<

Cross Section STA 0+000 (Lokasi 1)

Trotor Existing

Laston Lapis Aus (AC-WC L) Th. 4 cm

Lapis Perekat
Aspal Existing

150 201 550 _

Saluran Existing m P ”ﬁ

Jarak | 150 20, 550 |

| - m

Jarak Langsung 0 150 170 2
O Cross Section STA 0+050 (Lokasi 1)

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN NGANJUK
1. Merdeka No. 21 Ngariuk TeijFak. (0353) 321813

PROGRAM

PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN

PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

NAMA PAKET

PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KEC. NGANJUK

LOKASI

KECAMATAN NGANJUK
KABUPATEN NGANJUK

SUMBER DANA

APBDP KAB. NGANJUK TA. 2023

DIREKTUR

MOHAMAD NURHADI, ST.
Direktur

KETUA TEAM LEADER

TENAGA AHLI JALAN

CY. PROGRES CONSULTANT
SURVEY, DES: NAJEMEN, PENGAWASAN
JL. Letnan HIVNo.3 Kel.Bogo,
b. Nganjuk.

JUDUL GAMBAR SKALA

CROSS SECTION 1:50

KODE GAMBAR | NOMOR GAMBAR | JUMLAH GAMBAR

CSR 04 20




Trotor Existing

Laston Lapis Aus (AC-WC L) Th. 4 cm
Lapis Perekat
Aspal Existing

CROSS SECTION
LOKASI 1 (SMADA)

v 2%
170 ﬁ 550 50
Jarak | 170 | 550 | 50 |
| | | |
Jarak Langsung 0 170 720 770
O Cross Section STA 0+100 (Lokasi 1)
Skala1:50
Laston Lapis Aus (AC-WC L) Th. 4 cm
Lapis Perekat
Aspal Existing ==
Trotor Existing
v 2%
170 ﬁ 550 50
Jarak | 170 | 550 | 50 |
| | | |
0 170 720 770

Jarak Langsung

Cross Section STA 0+126 (Lokasi I)

<

Skala1:50

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN NGANJUK
L. Merdeka No. 21 Nganjuk Telp/Fak. (0353) 321813

PROGRAM

PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN

PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

NAMA PAKET

PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KEC. NGANJUK

LOKASI

KECAMATAN NGANJUK
KABUPATEN NGANJUK

SUMBER DANA

APBDP KAB. NGANJUK TA. 2023

DIREKTUR

MOHAMAD NURHADI, ST.
Direktur

KETUA TEAM LEADER

TENAGA AHLI JALAN

CV. PROGRES CONSULTANT
HQ SURVEY, DESAIN, MANAJEMEN, PENGAWASAN

JUDUL GAMBAR SKALA

CROSS SECTION 1:50

KODE GAMBAR | NOMOR GAMBAR [ JUMLAH GAMBAR

CSR 05 20




N N
N

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
y DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN NGANJUK
1. Merdeka No. 21 Nganjuk TepfFak. (0353) 321813

PROGRAM

\%

N NV
Area Persawahan

v “ Area Persawahan

N N

\% \%

PT. Pelatihan
erja Nganjuk

Balai Latihan Kerja Nganju

Awal Pekerjaan
JI. Kap. Kasihan HS
-7.601896, 111.888625

eeeeee

L A _ - Stadion

v

e /). . Cangkringan

v ooy v
v v

v ooy ov

Nu\ S »Q:TMDD -

v
b
X
K
&
KX
&
STA 0

\Umsc Iman s@%

LAY OUT LOKASI 2 (SMASA)

Skala 1 : 25

STRIP MAP LOKASI 2(SMASA)

Skala 1:25

Awal Pekerjaan
JI. Kap. Kasihan HS
-7.601896, 111.888625

JI. Letien'S. Parman

<
|

PENYELENGGARAAN JALAN

LOKASI 2
%E\A%\A KEGIATAN

PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

NAMA PAKET

PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KEC. NGANJUK

LOKASI

KECAMATAN NGANJUK
KABUPATEN NGANJUK

SUMBER DANA

APBDP KAB. NGANJUK TA. 2023

DIREKTUR

STA 0+ 200
MOHAMAD NURHADI, ST.
Direktur
m._|> O + .ﬂ mo KETUA TEAM LEADER

SMAN 1 Nganijuk

TENAGA AHLI JALAN

STA 0+ 109
STy 0 @
+
Q%Q JUDUL GAMBAR SKALA
LAY OUT LOK 2 1:25
1:25

STRIP MAP LOK 2

JUMLAH GAMBAR

20

KODE GAMBAR | NOMOR GAMBAR

STR 06




PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
.W N4 QNW E\_w DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
LOKASI 2 (SMASA) ABLPATEN NGAOUK
31 Merdeka No. 21 Nanuk Telp/Fak. (0353) 321813
PROGRAM
STRIPMAP ASPAL EXISTING — ASPAL EXISTING ASPAL EXISTING ASPAL EXISTING RUSAK PENVELENGOARAAN JALAN
EXSISTING
- STA 0+000 STA 04025 STA 0+050 STA foam; 0+080 STAOQ _i 00 KEGIATAN
OnT OOO _ O |T ._ OO < < : . e > PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
NAMA PAKET
STRIPMAP ASPAL EXISTING ASPAL EXISTING RUSAK ASPAL EXISTING
PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KEC. NGANJUK
EXSISTING STA0+100 STA 04125 STA0+150 STA 04175 STA 04200
XXX LOKASI
STA “mmmmmnmmm%nonononon
_ KECAMATAN NGANJUK
O |T k_ OO O AT MOO KABUPATEN NGANJUK
SUMBER DANA
STRIP MAP EXISTING Legenda: APBDP KAB. NGANJUK TA. 2023
Skala 1 : NTS Aspal Existing = R
Jalan Existing Rusak = [+ 7] DIREKTUR
MOHAMAD NURHADI, ST.
Direktur
KETUA TEAM LEADER
STRIPMAP LASTON LAPIS AUS (AC-WCL) — LEVELING PERBAIKAN CAMPURAN LASTON LAPIS AUS (AC-WCL)
EXSISTING Th.4 ¢cm ASPAL PANAS Th.4 om
- STA 0+000 STA 04025 STA 0+050 m;foamﬂ 0+080 STA0+100
- 5 e ,  . | | , S e | TENAGA AHLI JALAN
0-+000-0+100 o s TENAGA AHLI JALAN
LASTON LAPIS AUS (AC-WCL) LEVELING PERBAIKAN CAMPURAN — LASTON LAPIS AUS (AC-WCL) R)| =mmmmmm
mj_u_nw__U_/\_>_U .—.Uh cm >m_U>_l _U>Z>m ._udm— cm Kec,/Kab. Nganjuk.
_mxm_m.zzm m._.> o+._ oo STA0+125 m._.> o+4 mo STAO0+175 m._.> o+moo JUDUL GAMBAR SKALA
STA el bl S 10 : : i STRIP MAP EXISTING LOK 2| 1 : NTS
OnT._OO |O+NOO STRIP MAP RENC. LOK 2 1:NTS
STRIP MAP RENCANA Legenda
rﬂ\«&N& ~ N ZHM. Perbaikan OmB_uc_.m: >m_um_ Panas = WWWWWWM KODE GAMBAR | NOMOR GAMBAR | JUMLAH GAMBAR
Laston Lapis Aus (AC WC L =
pis Aus (RCWC L STR | 07 | 20




Lahan warga

\aston Lapis Aus (AC-WC L) Th. 4 cm
Lapis Perekat

CROSS SECTION
LOKASI 2 (SMASA)

Leveling Perbaikan Campuran Aspal/Panas
Aspal Existing

Trotor Existing

PRty

Jarak

200

200

200

200

Jarak Langsung

-

400

Cross Section STA 0+000 (Lokasi Il)

Lahan warga

\aston Lapis Aus (AC-WC L) Th. 4 cm
Lapis Perekat

Leveling Perbaikan Campuran Aspal/Panas
Aspal Existing

Trotor Existing

,,,,,, . N

Jarak

200

200

200

200

Jarak Langsung

0 200

400

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN NGANJUK
1l Merdke No. 21 Ngaruk TepfFak, (1353) 21813

PROGRAM

PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN

PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

NAMA PAKET

PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KEC. NGANJUK

LOKASI

KECAMATAN NGANJUK
KABUPATEN NGANJUK

SUMBER DANA

APBDP KAB. NGANJUK TA. 2023

DIREKTUR

MOHAMAD NURHADI, ST.
Direktur

KETUA TEAM LEADER

TENAGA AHLI JALAN

CV. PROGRES CONSULTANT
SURVEY, DESAIN, MANAJEMEN, PENGAWASAN
JL. Letnan Sudibyo H IV No.3 Kel.Bogo ,
Kec./Kab. Nganjuk.

JUDUL GAMBAR SKALA

Cross Section STA 0+050 (Lokasi Il)

CROSS SECTION 1:50

KODE GAMBAR | NOMOR GAMBAR | JUMLAH GAMBAR

CSR 08 20




Laston Lapis Aus (AC-WC L) Th. 4 cm
Lapis Perekat

Aspal Existing

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLTL L RL L ERERRRRL KRR LR L L LR L L L LK LKL R LB B2 8800 L L Ll LLLLLLLL L L LA LI L LN

CROSS SECTION
LOKASI 2 (SMASA)

Trotor Existing

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN NGANJUK
3. Merdeka No. 21 Ngariuk TelpfFek, (0353) 321813

PROGRAM

PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN

PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

NAMA PAKET

PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KEC. NGANJUK

LOKASI

KECAMATAN NGANJUK
KABUPATEN NGANJUK

SUMBER DANA

APBDP KAB. NGANJUK TA. 2023

DIREKTUR

MOHAMAD NURHADI, ST.
Direktur

KETUA TEAM LEADER

TENAGA AHLI JALAN

CV. PROGRES CONSULTANT
SURVEY, DESAIN, MANAJEMEN, PENGAWASAN
JL Letnan Sudibyo H IV No.3 KelBogo,
Kec./Kab. Nganjuk.

JUDUL GAMBAR SKALA

W 250 A 250 W
| 500 |
Jarak 240 250 | 250 150
| | | ! !
Jarak Langsung 0 240 490 740 890
Cross Section STA 0+100 (Lokasi Il)
Laston Lapis Aus (AC-WC L) Th. 4 cm
Lapis Perekat Aspal Existing
Trotor Existing
W 250 A 250 W
| 500 |
Jarak 240 250 250 150
| | | | !
Jarak Langsung 0 240 490 740 890

Cross Section STA 0+150 (Lokasi Il)

CROSS SECTION 1:50

KODE GAMBAR | NOMOR GAMBAR | JUMLAH GAMBAR

CSR 09 20




TPT Existing
V4

on Lapis Aus (AC-WCL) Th. 4 cm

Lapis Perekat Aspal Existing

250 250

CROSS SECTION
LOKASI 2 (§SMASA)

Leveling Perbaikan Campurah Aspal Panas

Trotor Existing

T

Jarak

250 250

150

Jarak Langsung

360

st ——————————————————

Cross Section STA 0+200 (Lokasi Il)

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN NGANJUK

1. Merdeka No. 21 Ngariuk Tep/Fak. (0353) 321813

PROGRAM

PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN

PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

NAMA PAKET

PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KEC. NGANJUK

LOKASI

KECAMATAN NGANJUK
KABUPATEN NGANJUK

SUMBER DANA

APBDP KAB. NGANJUK TA. 2023

DIREKTUR

MOHAMAD NURHADI, ST.

Direktur

KETUA TEAM LEADER

TENAGA AHLI JALAN

()

CV. PROGRES CONSULTANT

SURVEY, DESAIN, MANAJEMEN, PENGAWASAN

JUDUL GAMBAR

SKALA

CROSS SECTION

1:50

KODE GAMBAR

NOMOR GAMBAR

JUMLAH GAMBAR

CSR

10

20




- PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN NGANJUK

1. Merdeka No. 21 Noarjuk Telp/Fek. (0353) 321813

PROGRAM

PENYELENGGARAAN JALAN

TAO< 0
RTA0+050

Area Persgwahan

reg Persawaha

emukiman warga

Awal Pekerjaan
JI. Bromo VI

-7.620618, 111.900345
rea Persawahan

emukiman warga
s N

Nep}
+
<T
(9]

LAY OUT LOKASI 3 (JL. BROMO)

Skala 1 : 25

Awal Pekerjaan
JI. Bromo VI
-7.620618, 111.900345

<

STA 0+050

—STA 0+100

STRIP MAP LOKASI 3(JL BROMO)

Skala 1 : 25

LOKASI 3
JL.BROMO

KEGIATAN

PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

NAMA PAKET

PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KEC. NGANJUK

LOKASI

KECAMATAN NGANJUK
KABUPATEN NGANJUK

SUMBER DANA

APBDP KAB. NGANJUK TA. 2023

DIREKTUR

MOHAMAD NURHADI, ST.
Direktur

KETUA TEAM LEADER

TENAGA AHLI JALAN
O CV. PROGRES CONSULTANT
SURVEY, DESAIN, MANAJEMEN, PENGAWASAN
m JL. Letnan Sudibyo H IV No.3 Kel.Bogo,
Kec./Kab. Nganjuk.
JUDUL GAMBAR SKALA
LAY OUT LOK 3 1:25
1:25

STRIP MAP LOK 3

JUMLAH GAMBAR

KODE GAMBAR | NOMOR GAMBAR

20

STR 11



bmngk637@gmail.com
Typewritten text
310

bmngk637@gmail.com
Typewritten text
310


STRIP MAP

LOKASI 3 (JL. BROMO)

— ASPAL EXISTING — ASPAL RUSAK
STRIPMAP STA 0000 STA0-+025 STA 0,050 STh0-+075 STA 0100
EXSISTING
STA < d
04000 -0+100
STRIPMAP ASPAL EXISTING ASPAL RUSAK
EXSISTING STA0+100 e STAO0+150 P STA0+200
STA *
04100 - 0+200
STRIPMAP ASPAL EXISTING ASPAL RUSA
EXSISTING STA0-+200 §TA0+225 STA 0-+250 - §TA 04305
STA k
04200 - 0+305
STRIPMAP ASPAL EXISTING
EXSISTING STA0+30 STA0+325 STA0+350 STA0+375 STA 0+400 STA 0+450
STA m n
04200 - 0+305
STRIP MAP EXISTING w@m_jmm_” ,
spal Existing =
rﬂ\ﬁ&\& .N J ZNarﬂ Jalan Existing Rusak =
STRIPMAP Laston Lapis Aus (AC-WC) — Leveling Lapis Penetrasi
STA 0000 STA0+025 Th.4 cm STA 0050 Makadam STA0+075 STAO+100
RENCANA _, - i M e o
04000 - 0+100
STRIPMAP Laston Lapis Aus (AC-WC) — Leveling Lapis Penetrasi
RENCANA STA0-+100 staos12s | Thdcm STA0+150 Makadam  s1a0+ 175 STA 04200
0+100 - 0+200 — | , S
STRIPMAP Laston Lapis Aus (AC-WC) Leveling Lapis Penetrasi
RENCANA STA 0-+200 STA0+225 STA0+250 Tb.4 cm STA04275 Makadam 1A 0+305
STA B B
04200 - 0+305 . ACWC= 305M
STRIPMAP Leveling Lapis Penetrasi — Leveling Lapis Penetrasi
RENCANA STA0+305 Makadam  STA0-+325 STA0+350 Makadam STA 0+375 STA 0+400 STAO0+450
STA vt V07407 %
04200 - 0+305
MN;E@ E\Aw §2@\A2\A No Satuan | a b c g h i _ K m Leveling Lapis Penetrasi Makadam

Skala 1 : NTS

Laston Lapis Aus (AC WC L)

Panjang | Meter | 7 | 5 | 2

01 1] 1147]9

20

Lebar Meter 1 1 (15

251 1 |1 1253

Av;am_ Leveling Perbaikan Lapen

s

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN NGANJUK
1. Merdeka No. 21 Ngarjuk TelpFak, (0353) 321813

PROGRAM

PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN

PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

NAMA PAKET

PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KEC. NGANJUK

LOKASI

KECAMATAN NGANJUK
KABUPATEN NGANJUK

SUMBER DANA

APBDP KAB. NGANJUK TA. 2023

DIREKTUR

MOHAMAD NURHADI, ST.
Direktur

KETUA TEAM LEADER

TENAGA AHLI JALAN

GV. PROGRES CONSULTANT
SURVEY, DESAIN, MANAJEMEN, PENGAWASAN
JL. Letnan HIVNo3 Kel.Bogo,
ab. Nganjuk.

JUDUL GAMBAR SKALA
STRIP MAP EXISTING LOK 3[ 1 :NTS
STRIP MAP RENC. LOK 3 1:NTS

KODE GAMBAR | NOMOR GAMBAR | JUMLAH GAMBAR

STR 12 20




Laston Lapis Aus (AC-WC L) Tb. 4 cm

TPT Existing

Leveling Lapis Penetrasi Makadam
Aspal Existing

Lapis Perekat

TPT Existing
v

CROSS SECTION

LOKASI 3 (JL.BROMO)

Jarak

90 150 150 90

Jarak Langsung

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
'
|
|

0 90 240 390 480

O Cross Section STA 0+000 s/d STA 0+050 (LOKASI 111)

Skala1:50

Laston Lapis Aus (AC-WC L) Tb. 4 cm

TPT Existing

Leveling Lapis Penetrasi Makadam
Aspal Existing

Lapis Perekat

TPT Existing
v

Jarak

90 150 150 90

Jarak Langsung

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
'
|
|

0 90 240 390 480

O Cross Section STA 0+050 s/d STA 0+100 (LOKASI 111)

Skala1:50

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN NGANJUK
11 Merdeka No. 21 Ngaruk TelpfFak. (0353) 321813

PROGRAM

PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN

PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

NAMA PAKET

PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KEC. NGANJUK

LOKASI

KECAMATAN NGANJUK

KABUPATEN NGANJUK

SUMBER DANA

APBDP KAB. NGANJUK TA. 2023

DIREKTUR

MOHAMAD NURHADIJ, ST.

Direktur

KETUA TEAM LEADER

TENAGA AHLI JALAN

CV. PROGRES CONSULTANT
SURVEY, DESAIN, MEN, PENGAWASAN
JL. Letnan St HIVNo3 Kel Bogo,

Kec./Kab. Nganjul.

JUDUL GAMBAR SKALA

CROSS SECTION 1:50

KODE GAMBAR 7 NOMOR GAMBAR | JUMLAH GAMBAR

CSR

13 20




Laston Lapis Aus (AC-WC) Tb. 4 cm
Lapis Perekat

TPT Existing

\v4

Leveling Lapis Penetrasi Makadam
Aspal Existing

TPT Existing
v

150 150

CROSS SECTION

LOKASI 3 (JL.BROMO)

Jarak

150 150 90

Jarak Langsung

o--¢4--t—-—, W e

390 480

O Cross Section STA 0+100 s/d STA 0+150 (LOKASI 111)

Skala 1:50

Laston Lapis Aus (AC-WC L) Th. 4 cm
Lapis Perekat

TPT Existing

\v4

Leveling Lapis Penetrasi Makadam
Aspal Existing

TPT Existing
A\v4

Jarak

90 150 150 90

Jarak Langsung

o-—-t+-——»FV—- .

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
'
|
|

ﬁ i |
90 240 390 480

O Cross Section STA 0+150 s/d STA 0+200 (LOKASI II1)
Skala 1:50

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN NGANJUK
L. Merdek No. 21 Nganjuk Tefp/Fek (0353) 321813

PROGRAM

PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN

PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

NAMA PAKET

PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KEC. NGANJUK

LOKASI

KECAMATAN NGANJUK
KABUPATEN NGANJUK

SUMBER DANA

APBDP KAB. NGANJUK TA. 2023

DIREKTUR

MOHAMAD NURHADI, ST.
Direktur

KETUA TEAM LEADER

TENAGA AHLI JALAN

@ CV. PROGRES CONSULTANT
S 5 MEN, PENGAWASAN
JL. Letnan 1Bogo,

JUDUL GAMBAR SKALA

CROSS SECTION 1:50

KODE GAMBAR | NOMOR GAMBAR | JUMLAH GAMBAR

CSR 14 20




Laston Lapis Aus (AC-WCL) Th. 4 cm
Lapis Perekat

TPT Existing
v

Leveling Lapis Penetrasi Makadam
Aspal Existing

TPT Existing
v

150 A
300

CROSS SECTION

LOKASI 3 (JL.BROMO)

Jarak

90

150 150 90

Jarak Langsung

oO-—F+-——1—fF-—————————————

| | |
90 240 390 480

Cross Section STA 0+200 s/d STA 0+250 (LOKASI IIl)

<

Skala 1:50

Laston Lapis Aus (AC-WC L) Th. 4 cm
Lapis Perekat

TPT Existing
v

Leveling Lapis Penetrasi Makadam

Aspal Existing

TPT Existing
A\Y4

150 150

Jarak

90

150 150 90

Jarak Langsung

o-—t-———F-——————————————————

| | |
90 240 390 480

Cross Section STA 0+250 s/d STA 0+305(LOKASI 111)

<

Skala 1:50

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN NGANJUK
L. Merdeka No. 21 Nganjuk TelpfFak. (0353) 321813

PROGRAM

PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN

PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

NAMA PAKET

PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KEC. NGANJUK

LOKASI

KECAMATAN NGANJUK
KABUPATEN NGANJUK

SUMBER DANA

APBDP KAB. NGANJUK TA. 2023

DIREKTUR

MOHAMAD NURHADI, ST.
Direktur

KETUA TEAM LEADER

TENAGA AHLI JALAN

CV. PROGRES CONSULTANT
SURVEY, DESAIN, MANAJEMEN, PENGAWASAN
» HIV No3 Kel.Bogo,
Kec./Kab. Nganjuk.

JUDUL GAMBAR SKALA

CROSS SECTION 1:50

KODE GAMBAR | NOMOR GAMBAR | JUMLAH GAMBAR

CSR 15 20
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JI. Bengawan Solo ||
-7.5861949, 111.8911034 A
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LAY OUT LOKASI 4 (JL. BENGAWAN SOLO)

Skala 1 : 25

. PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
. _ﬂ R R\ N DINAS PEKERJAAN UMUM
asjid Nur Hasan (LDII) DAN PENATAAN RUANG
5 4 KABUPATEN NGANJUK
NVl'n,l' U2, Mertek Mo 21 ok TefFk. (353) 321813
lt§t’ PROGRAM
U Ber
< PENYELENGGARAAN JALAN
74
L LOKASI 4
JL.BENGAWAN SOLO e

5
5

STADF185—

Sungaj

s

STA 0+15p
STA 0+ 199
STA 0+ 050

STA 0+000

LAY OUT LOKASI 4 (JL. BENGAWAN SOLO)

-7.5861949, 111.8911034

Awal Pekerjaan
JI. Bengawan Solo Il

PR. Cangkir Gading

Skala 1:25

PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

NAMA PAKET

PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KEC. NGANJUK

LOKASI

KECAMATAN NGANJUK
KABUPATEN NGANJUK

SUMBER DANA

APBDP KAB. NGANJUK TA. 2023

DIREKTUR

MOHAMAD NURHADI, ST.
Direktur

KETUA TEAM LEADER

TENAGA AHLI JALAN

CV. PROGRES CONSULTANT
EY, DESAIN, MANAJEMEN, PENG!
L. Letnan Sudit

AWASAN

JUDUL GAMBAR SKALA
LAY OUT LOK 4 1:25
1:25

STRIP MAP LOK 4

JUMLAH GAMBAR

20

NOMOR GAMBAR

16

KODE GAMBAR

STR




STRIP MAP PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
LOKASI 4 (JL. BENGAWAN SOLO) A FGHTAN R
KABUPATEN NGANJUK

STRIPMAP ASPAL EXISTING ASPAL EXISTING ASPAL EXISTING
EXSISTING
STA 0+000 STA 0025 STA 0+050 ﬁ STA 04075 STA0+100
STA
0-+000-0+100
ASPAL EXISTING ASPAL EXISTING RUSAK ASPAL EXISTING
STRIPMAP
EXSISTING STA 0+100 STA 04125 STA 0+150 STA 04175 STA 0+183
STA
0+100-0+183
Legenda :
STRIP MAP EXISTING Aspal Existing = B
Skala 1 : NTS Jalan Existing Rusak = .77
STRIPMAP LASTON LAPIS AUS (AC-WCL) LASTON LAPIS AUS (AC-WCL) LASTON LAPIS AUS (AC-WCL)
EXSISTING Tb.4 cm Th.4 cm Th.4 cm
STA 0+000 STA 04005 STA 0-+050 STA 04075 STA0+100
STA 1 :
04000 - 0-+100 HE o
LASTON LAPIS AUS (AC-WCL) PERBAIKAN CAMPURAN LASTON LAPIS AUS (AC-WCL)
STRIPMAP Th.4 cm ASPAL PANAS
EXSISTING STA0+100 STA 04 125 STA0+150 STA 04175 STA0+183
STA -
0+100-0+183
STRIP MAP RENCANA Legenda: o
Perbaikan Campuran Aspal Panas = BRI

Skala 1 : NTS

Laston Lapis Aus (AC WC L) =

1. Merdeka No. 21 Nganjuk Telp/Fak, (0353) 321813

PROGRAM

PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN

PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

NAMA PAKET

PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KEC. NGANJUK

LOKASI

KECAMATAN NGANJUK
KABUPATEN NGANJUK

SUMBER DANA

APBDP KAB. NGANJUK TA. 2023

DIREKTUR

MOHAMAD NURHADI, ST.
Direktur

KETUA TEAM LEADER

TENAGA AHLI JALAN

(V. PROGRES CONSULTANT
SURVEY, DESAIN, MANAJEMEN, PENGAWASAN
e JL. Letnan Sudibyo H IV No.3 Kel.Bogo,

Kec,/Kab. Nganjuk.

JUDUL GAMBAR SKALA

STRIP MAP EXISTING LOK 4| 1 :NTS
STRIP MAP RENC. LOK 4 1:NTS

KODE GAMBAR | NOMOR GAMBAR [ JUMLAH GAMBAR

STR 17 20




CROSS SECTION
LOKASI 4 (JL.BENGAWAN SOLO)

s

Laston Lapis 4 mﬁ>0-<<n L) Tb. 4 cm

Lapis Perekat Aspal Existing

150 150

Jarak 100 150 150

100 2

0

Jarak Langsung

O Cross Section STA 0+000 (LOKASI V)

Skala1:50

Aspal Existing

150 150

Jarak 100 150 150

Jarak Langsung 0 100 2

o Cross Section STA 0+050 (LOKASI IV)

Skala1:50

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN NGANJUK
L. Merdeka No. 21 Nerjuk TepfFek. (0353) 321813

PROGRAM

PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN

PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

NAMA PAKET

PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KEC. NGANJUK

LOKASI

KECAMATAN NGANJUK
KABUPATEN NGANJUK

SUMBER DANA

APBDP KAB. NGANJUK TA. 2023

DIREKTUR

MOHAMAD NURHADI, ST.
Direktur

KETUA TEAM LEADER

TENAGA AHLI JALAN

CV. PROGRES CONSULTANT
SURVEY, DES, MEN, PENGAWASAN
JL. Letnan H IV No.3 Kel Bogo,

ec./Kab. Nganjuk.

JUDUL GAMBAR SKALA

CROSS SECTION 1:50

KODE GAMBAR | NOMOR GAMBAR | JUMLAH GAMBAR

CSR 18 20




PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN NGANJUK
1 Merdek No. 21 Ngarjuk TelpfFak. (0353) 321813

CROSS SECTION
LOKASI 4 (JL.BENGAWAN SOLO)

PROGRAM

Lasto WCL)Th.4cm

Lapis Perekat Aspal Existing

PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN

150

150
PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

NAMA PAKET

PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KEC. NGANJUK

Jarak 150 150 90

LOKASI

” |
| |
| |
| |
W |
| | | |
| | | |
| | | |
| i m |
| | | |
| | | |
W | W |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
m W
KECAMATAN NGANJUK
Jarak Langsung 0 150 450 540 KABUPATEN NGANJUK

O Cross Section STA 0+100 (LOKASI 1V) SUMBER DANA

Skala 1:50

APBDP KAB. NGANJUK TA. 2023

DIREKTUR

Lapis Perekat Aspal Existing MOHAMAD NURHADI, ST.

Direktur

KETUA TEAM LEADER

150 150

TENAGA AHLI JALAN

CV. PROGRES CONSULTANT
SURVEY, DESAIN, MANAJEMEN, PENGAWASAN

JL. Letnan § IV No3 KelBogo,

Kec./Kab. Nganjuk.

Jarak 150 150 90

JUDUL GAMBAR SKALA

W ﬁ
150 300

Jarak Langsung 450 540 CROSS SECTION 1:50

o Cross Section STA 0+150 (LOKASI 1V)
Skala 1:50

KODE GAMBAR | NOMOR GAMBAR [JUMLAH GAMBAR

CSR 19 20




Aspal Existing

CROSS SECTION
LOKASI 4 (JL.LBENGAWAN SOLO)

W VARIATIF [DETAIL R) |
Jarak T 150 W 150 90 |
Jarak Langsung o H,Nm Nvm b,Nm 510
Cross Section STA 0+183 (LOKASI IV)
2% Skala1:50
4.50 7.00 7.00 3.50
ki 24.50 R 3.50 ke 5.00 RI 10.00
3.00 4.50 3.50 3.00
DETAIL R JALAN
Skala 1 : NTS

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN NGANJUK
1. Merdeka No. 21 Nganjuk TelpFek. (0353) 321813

PROGRAM

PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN

PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

NAMA PAKET

PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KEC. NGANJUK

LOKASI

KECAMATAN NGANJUK
KABUPATEN NGANJUK

SUMBER DANA

APBDP KAB. NGANJUK TA. 2023

DIREKTUR

MOHAMAD NURHADI, ST.
Direktur

KETUA TEAM LEADER

TENAGA AHLI JALAN

CV. PROGRES CONSULTANT
‘ IAJEMEN, PENGAWASAN
. S H IV No3 KelBogo ,

- Nganjuk.

JUDUL GAMBAR SKALA

CROSS SECTION 1:50

KODE GAMBAR | NOMOR GAMBAR | JUMLAH GAMBAR

CSR 20 20




Paket Pengadaan

TIMELINE E-PURCHASING
METODE NEGOSIASI HARGA

Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Nganjuk (PAK)

No. KEGIATAN TANGGAL
MULAI SELESAI
I. |TAHAP PERSIAPAN E-PURCHASING
1. |Penyusunan Spesifikasi Teknis 29 November 2023 | 01 Desember 2023
2. |Pemilihan barang/jasa dengan memprioritaskan barang/jasa yang berstatus produk 01 Desember 2023 | 05 Desember 2023
dalam negeri
3. |Pemilihan produk dari Penyedia dengan memprioritaskan Penyedia Kualifikasi Usaha 01 Desember 2023 | 05 Desember 2023
Kecil dan Koperasi
4. |Pengumpulan Referensi harga 01 Desember 2023 | 05 Desember 2023
Il. |[TAHAP PELAKSANAAN E-PURCHASING
1. |Sebelum pelaksanaan E-Purchasing Katalog, dilakukan sebagai berikut:
a. Memeriksa Status Daftar Hitam Penyedia; 05 Desember 2023 | 07 Desember 2023
b. Memverifikasi data kualifikasi Penyedia yang belum terverifikasi pada aplikasi| 05 Desember 2023 | 07 Desember 2023
SIKaP; dan
c. Melakukan klarifikasi terhadap spesifikasi teknis / fungsi / kinerja / ketentuan| 05 Desember 2023 | 07 Desember 2023
terkait produk yang tercantum pada Aplikasi Katalog Elektronik kepada Penyedia
Katalog Elektronik
2. |Pembuatan Paket E-purchasing dengan memperhatikan tahap persiapan 06 Desember 2023 | 08 Desember 2023
3. |Melakukan Negosiasi Harga dengan memperhatikan referensi harga 06 Desember 2023 | 08 Desember 2023
4. |Menyepakati hasil negosiasi dan menyetujui pembelian melalui aplikasi Katalog 06 Desember 2023 | 08 Desember 2023
Elektronik
5. |Pembuatan dan penandatangan Surat Pesanan / Surat Perjanjian 07 Desember 2023 | 08 Desember 2023




